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공고명  

발주기관 조달방식 공사명 총사업금액 게시일시 계약 발주시기

울주군 자체조달 2024년 상반기 억새군락지 관리사업 ￦236,133,000 2024-05-09 제한경쟁 2024/05

울주군 자체조달 범서 서사 외사마을 구거정비공사 ￦26,800,000 2024-05-08 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 삼동 보은리 군도25호선 배수로 설치공사 ￦68,500,000 2024-05-08 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 범서 서사 외사마을 농로정비공사 ￦76,000,000 2024-05-08 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 온양 하서마을 공공하수도 설치공사 ￦729,880,000 2024-05-08 제한경쟁 2024/05

울주군 자체조달 2024년 울주군 관내 도로폭 20m이상 보도잡조제거(남부권, 단가계
약) ￦107,000,000 2024-05-07 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 청량 진곡마을 오수관 연결공사 ￦498,000,000 2024-05-03 제한경쟁 2024/05

울주군 자체조달 두동 만화 율림마을 농로확포장공사 ￦95,000,000 2024-05-02 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 두서 전읍 수정내마을 구거정비공사 ￦168,000,000 2024-05-02 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 2024년 바닥형 보행신호등 설치공사 ￦182,940,000 2024-05-01 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 청량 등 3개읍면 안전손잡이 설치공사 ￦40,432,000 2024-05-01 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 범서 두산리 1385-1번지 일원 구거정비공사 ￦33,000,000 2024-05-01 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 웅촌 은현리 1042-1번지 일원 세천정비공사 ￦28,600,000 2024-05-01 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 청량 율리 841번지 일원 세천정비공사 ￦50,420,000 2024-05-01 수의계약 2024/05

울주군 자체조달 언양 다개마을 마을안길 재포장공사 ￦97,030,000 2024-05-01 수의계약 2024/05
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